令和5年度　垂井町発注予定工事一覧（250万円以上）

この一覧表は、令和5年10月1日現在のものです。

（上下水道課）

NO	工　事　名	場　所	期　間	種　別	概　要	契約の方法	入札予定時期	備考
	【水道事業】							
1	下水道事業に伴う配水管布設替（第１工区）工事	垂井・楠田	約8ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 HPPEφ75～φ50 L=340.5m、PPφ40以下 L=55.0m	競争入札	第1四半期	更新
2	下水道事業に伴う配水管布設替（第２工区）工事	清水	約8ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 DIP-GXφ150 L=5.5m、HPPEφ150～φ50 L=504.1m	競争入札	第1四半期	更新
3	下水道事業に伴う配水管布設替（第３工区）工事	清水	約8ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 HPPEφ75～φ50 L=350.7m	競争入札	第1四半期	更新
4	下水道事業に伴う配水管布設替（第４工区）工事	清水	約8ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 HPPEφ100～φ50 L=323.5m	競争入札	第1四半期	更新
5	北部浄水場　ＰＡＣ注入設備更新工事	岩手	約4ヶ月間	水道施設工事	薬注ポンプ取替　他 1式	競争入札	第2四半期	更新
6	北部浄水場　浄水濁度計更新工事	岩手・栗原	約9ヶ月間	水道施設工事	濁度計更新 1式	競争入札	第1四半期	更新
7	相川左岸改良　送・配水管布設（第13工区）工事	府中	約7ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 DIP-GXφ150 L=165.6m	競争入札	第1四半期	更新
8	相川左岸改良　送・配水管布設（第14工区）工事	府中	約7ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 DIP-GXφ200～φ150 L=245.8m、HPPEφ150～φ50 L=195.9m、PPφ40以下 L=43.7m	競争入札	第1四半期	更新
9	県道岐阜関ケ原線４車線化事業に伴う支障移転工事（新井工区）	新井	約3ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、配水管 HPPEφ75 =48.5m、PPφ25 =42.8m	競争入札	第1四半期	追加

NO	工　事　名	場　所	期　間	種　別	概　要	契約の方法	入札予定時期	備考
	【下水道事業】							
1	下水管布設（面整備）第1工区工事	垂井・楠田	約8ヶ月間	土木一式工事	開削工φ150　L=388.4m	競争入札	第1四半期	更新
2	下水管布設（面整備）第2工区工事	清水	約8ヶ月間	土木一式工事	開削工φ150～350　L=522.3m	競争入札	第1四半期	更新
3	下水管布設（面整備）第3工区工事	清水	約8ヶ月間	土木一式工事	開削工φ150　L=627.7m	競争入札	第1四半期	更新
4	舗装復旧第1工区工事	垂井	約3ヶ月間	舗装工事	切削オーバーレイ工　A=1,007.5㎡	競争入札	第2四半期	更新
5	舗装復旧第2工区工事	垂井	約3ヶ月間	舗装工事	舗装打換工　A=1,170.3㎡	競争入札	第2四半期	更新
6	垂井町浄化センター余剰汚泥濃度計修繕及びNo.1汚水ポンプ井水位計取替修繕	浄化センター	約5ヶ月間	電気通信工事	余剰汚泥濃度計修繕　N=1台 水位計取替　N=1台	随意契約	第1四半期	追加