令和6年度　垂井町発注予定工事一覧（250万円以上）

この一覧表は、令和6年4月1日現在のものです。

（上下水道課）

NO	工　事　名	場　所	期　間	種　別	概　要	契約の方法	入札予定時期	備考
	【水道事業】							
1	下水道事業に伴う配水管布設替（第１工区）工事	垂井・府中	約9ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、 配水管 HPPEφ100 L=225m、PPφ40以下 L=180m	競争入札	第1四半期	
2	下水道事業に伴う配水管布設替（第２工区）工事	府中・清水	約9ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、 配水管 HPPEφ150～φ50 L=360m	競争入札	第1四半期	
3	下水道事業に伴う配水管布設替（第３工区）工事	清水	約9ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、 配水管 HPPEφ100～φ50 L=400m	競争入札	第1四半期	
4	境野地内配水管布設替工事	宮代	約4ヶ月間	管工事	仮設配管 1式、 配水管 PPφ40 L=240m	競争入札	第2四半期	
5	北部浄水場　原水濁度計更新工事	岩手	約10ヶ月間	水道施設工事	濁度計更新 1式	競争入札	第1四半期	
6	菩提増圧ポンプ場　非常用自家発電機改修工事	岩手	約10ヶ月間	水道施設工事	制御盤更新 1式	競争入札	第1四半期	

NO	工　事　名	場　所	期　間	種　別	概　要	契約の方法	入札予定時期	備考
	【下水道事業】							
1	下水管布設（面整備）第1工区工事	垂井・府中	約9ヶ月間	土木一式工事	開削φ150　L=410m	競争入札	第1四半期	
2	下水管布設（面整備）第2工区工事	府中・清水	約9ヶ月間	土木一式工事	開削φ150～350　L=380m	競争入札	第1四半期	
3	下水管布設（面整備）第3工区工事	清水	約9ヶ月間	土木一式工事	開削φ150　L=350m	競争入札	第1四半期	
4	垂井町浄化センター法面植生工事	表佐	約4ヶ月間	土木一式工事	法面植生　A=1,200㎡	競争入札	第1四半期	
5	舗装復旧第1工区工事	垂井・楠田	約3ヶ月間	舗装工事	舗装打換　A=1,910㎡ 切削オーバーレイ　A=410㎡	競争入札	第3四半期	
6	舗装復旧第2工区工事	清水	約3ヶ月間	舗装工事	舗装打換　A=2,720㎡	競争入札	第3四半期	
7	舗装復旧第3工区工事	清水	約3ヶ月間	舗装工事	舗装打換　A=2,760㎡	競争入札	第3四半期	
8	表佐地内下水管修繕	表佐	約4ヶ月間	土木一式工事	下水管修繕　L=41m	競争入札	第3四半期	
9	北部第一農業集落排水処理施設原水ポンプ槽防食塗装修繕	梅谷	約4ヶ月間	管工事	防食塗装修繕　N=1式	随意契約	第3四半期	